Oduvodnéni veiejné zakazky D1 modernizace - tsek 06,
EXIT 49 Psaie - EXIT 56 Soutice



D1 modernizace-usek 06, EXIT 49 Psare - EXIT 56 Soutice

Nazev veiejné zakazky: D1 modernizace - tsek 06, EXIT 49 Psafe —
EXIT 56 Soutice

Druh zadévaciho ftizeni: Oteviené fizeni

ISPROFOND: 5611550020

Ptredpokladanéd hodnota zakazky: 885 712 000,- K¢ bez DPH

Staniceni: D1 km 48,590-56,300

Zdroj financovani vetejné zakazky: Zakazka je financovana z prostiedkd SFDI.

Soucasné lze predpokladdat, Zze stavba bude
spolufinancovana z prosttedki EU v ramci
Operac¢niho programu Doprava.

1) Popis zakazky:

Stavajici povrch vozovky dalnice D1 v daném useku je na konci Zivotnosti a i po lokéalnich
opravach vykazuje zna¢né mnozstvi poruch. Vyskytuji se mapové trhlinky, trhliny podélné, pticné
i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazeni povrchu, vymoly a ¢astecné i podélné koleje
Vv pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o jeji celkové modernizaci.

Soucasné¢ s modernizaci vozovky bude provedena uprava kategorie dle soucasné platné
CSN 73 6101, tj. Giprava z pivodni kategorie D26,5 na kategorii D28. Sitka zpevnéni kazdého
jizdniho pasu v zakladnim pfi¢ném uspotadani v tomto ptipad¢ ¢ini 11,5 m v trase a 12,5 m mezi
svodidly na mostech. Toto uspofddani umoZni provizorni vedeni dopravy po poloviné dalnice
ve Ctyfpruhovém rezimu (2 jizdni pruhy pro kazdy smér jizdy) napft. pii opravach.

Soucasti stavby je 1 Uprava piicnych sklond vozovky, doplnéni piipadné prodlouZeni
nebo rozsiteni ptidatnych pruhti (vie dle platnych CSN), dile modernizace dalni¢nich mosti
a nadjezdii, modernizace odvodnéni a vybaveni dalnice, sanace skalnich zafezi a vegetacni Gpravy.
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2)

Oduvodnéni ucelnosti zakazky:

ucelnosti
zakazky

Odivodnéni
verejné
obsahujici alespoit

a) popis potieb, které maji
byt  splnénim  vetejné
zakdzky naplnény,

b) popis pfedmétu vetejné
zakazky,

c) popis vzijemného
vztahu predmétu vefejné
zakazky a potieb
zadavatele,

d) ptedpoklddany termin
splnéni vetejné zakazky.

a) Zajisténim — provedenim VZ dojde k naplnéni potieby
zlepseni plynulosti a bezpecnosti dopravy v daném regionu,
snizeni nehodovosti a snizeni hlukové zatéze V obytné
zastavbe, na které se VZ vztahuje.

b) Popis pfedmétu zakazky je uveden v bod¢ 1) vyse.

¢) Realizace VZ v plné mife naplni potieby zadavatele
souvisejici s vykonem cinnosti zadavatele, a to zabezpeceni
vystavby a modernizace silnic a délnic.

d) Predpokladany termin splnéni vefejné zakazky je 20 mésict
v¢. zimni technologické prestavky od data zahdjeni praci.

Popis rizik souvisejicich s
plnénim vefejné zakazky,
ktera zadavatel zohlednil
pfi Stanoveni zadavacich
podminek.

Nerealizaci, resp. prodlenim s plnénim VZ by mohlo dojit
k ohrozeni majetku ve vlastnictvi statu, ke kterému vefejny
zadavatel vykonava jemu pfislusnd delegovana prava; snizeni
kvality plnéni VZ by mohlo mit za nésledek nutné dalsi finan¢ni
vydaje z prostiedkll statniho rozpoctu ¢i z jinych zadavateli
poskytnutych finan¢nich zdroji, piip. az ptekroceni tohoto
ramce.

Nejvyznamnéjsi rizika souvisejici s plnénim vefejné zakazky
predstavuji:

— ptekroceni smluvni ceny;,

— nedodrzZeni terminu realizace;

— nesplnéni kvalitativnich pozadavku dila.

Soucasti zadavacich podminek jsou Obchodni podminky staveb
pozemnich komunikaci zaloZené na smluvnich podminkach
FIDIC, projektova dokumentace, technické podminky a soupis
praci zpracované podle resortnich piedpisit MD CR a navazujici
legislativy. Vymezeni pfedmétu dila po technické strance
V podrobnostech nezbytnych pro podéani nabidky a naslednou
realizaci zakdzky se souCasnym nastavenim smluvnich
podminek tak, aby jednozna¢né upravovaly prava a povinnosti
smluvnich stran po dobu realizace zakazky a zarucnich dob dila
umozni zadavateli minimalizovat dopady zminénych rizik.
V ptipadé, Zze v prubchu realizace zakazky nastanou skute¢nosti
majici vliv na cenu, terminy a kvalitu pfedmétu zakéazky, jsou
nastaveny mechanizmy umoziujici feSeni vzniklé situace.

VysSe popsana a dalsi rizika, jejich rozdéleni mezi zadavatele
(objednatele) a dodavatele, zpisob feSeni v piipadé vzniku
skutecnych z téchto rizik vyplyvajicich, jsou urena zejména
v obchodnich podminkach vefejné zakazky.

Ptipadné dalsi informace

odlivodnujici ucelnost
veiejné zakazky.
(nepovinny udaj)

Realizaci stavby dojde k tad€ pozitivnich vlivii v zdjmové
oblasti, dojde ke zlepSeni plynulosti a bezpecnosti dopravy
Vv daném regionu, snizeni nehodovosti, zlepSeni vlivu na Zivotni
prostiedi, snizeni hlukové zatéze.
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3)

Oduvodnéni pfiméfenosti pozadavka na technické kvalifika¢ni pfedpoklady:

Odivodnéni primérenosti poZadavku na technické kvalifika¢ni predpoklady pro plnéni
velejné zakazky na stavebni prace
ve vztahu k pfedmétu vetejné zakazky a k rizikim souvisejicim s plnénim vetejné zakazky

Odtivodnéni pfiméetenosti
pozadavku na  piredlozeni
seznamu stavebnich praci.

Timto pozadavkem zadavatel pfiméfenym zplsobem
zajistuje, aby stavebni prace, jejichz provadéni je
predmétem VZ, bude zajiStovat dodavatel (zhotovitel)
s odpovidajici  dostatecnou  personalni  technickou
kapacitou pro provadéni staveb s piihlédnutim zejména
na dopravni stavby a stavby pozemnich komunikaci.
Hodnota finan¢nich a technickych parametr nepiekracuje
50% ptedpokladané hodnoty zakazky nebo jejich dil¢ich
casti.

Odtivodnéni pfiméfenosti
pozadavku  na  predlozeni
osvédceni o vzd€lani a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo
vedoucich zameéstnancu
dodavatele nebo osob

V obdobném postaveni a osob
odpovédnych za vedeni
realizace stavebnich praci.

Zadavatel pozaduje osvédceni o odborné kvalifikaci delsi
nez 5 let dodavatele nebo vedoucich zaméstnanct
dodavatele nebo osob v obdobném postaveni a osob
odpovédnych za vedeni realizace pfislusnych stavebnich
praci (§ 3 odst. 3 pism. c¢) vyhlaSky). Timto pozadavkem
zadavatel se snazi zajistit, aby uchaze¢, resp. nasledn¢
dodavatel (zhotovitel), ktery bude realizovat VZ, mél
pfiméfené¢  dostateCnou a  odpovidajici  odbornou
personalni kapacitu (zejm. ve vedoucich funkcich) se
zkuSenosti pfi provadéni, vedeni a realizaci stavebnich
praci.

Odtivodnéni pozadavku
na piedloZeni piehledu
pramérného  ro¢niho  poctu
zam&stnancli  dodavatele  ¢i

jinych osob podilejicich se
naplnéni zakazek podobného
charakteru a poctu vedoucich
zaméstnancll dodavatele nebo
osob v obdobném postaveni.

Zadavatel v zaddvaci dokumentaci v ramci vymezeni
jinych  zadavacich podminek, stanovil pozadavky
zadavatele na pfedloZeni urcitych dokumentli v nabidce.
Soucésti téchto dokumentli jsou vSeobecné informace
0 dodavateli v¢etn¢ jeho organizaéni a zaméstnanecké
struktury. PredloZeni téchto informaci je poZadovéano
ve form¢ formuléfe, ktery je soucdsti zadavaci
dokumentace a mimo jiné je v ném pozadovano doloZeni
informace o primérném ro¢nim poctu osob v pracovnim
nebo obdobném pomeéru za posledni 3 roky v kategoriich
management a ostatni vedouci pracovnici, administrativni
pracovnici a technicti pracovnici. Dolozeni poZzadované
informace slouzi pro ziskani vSeobecnych informaci
zadavatele, ale nema vliv na posouzeni a hodnoceni
nabidek.

4) Odivodnéni vymezeni obchodnich podminek vetejné zakazky:

Jedna se o zakéazku na stavebni prace, jejiZ dokumentaci, zpracovanou v rozsahu stanoveném
vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vetfejné zakazky
na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,
V podrobnosti pro zadavani stavby se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem

vymér, zabezpetuje veiejny zadavatel, tj. RSD CR. Souéasti zadavacich podminek jsou Obchodni

podminky staveb pozemnich komunikaci zaloZené na smluvnich podminkéch FIDIC, projektova
dokumentace pro provedeni stavby, technické podminky a soupis praci zpracované podle resortnich

predpisi MD CR a navazujici legislativy.
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Obchodni podminky staveb pozemnich komunikaci jsou vypracovany na zaklad¢é publikace
FIDIC (Mezinarodni federace konzulta¢nich inzenyrt) ,,Conditions of Contract for Construction
for Building and Engineering Works designed by the Employer* — First edition 1999, The Red
Book. Jak je patrné z nazvu, tyto Obchodni podminky jsou pouzitelné a na soucasném svétovém
stavebnim trhu bézné pouzivané pro zakazky na stavebni a inzenyrské prace, jejichz projektovou
dokumentaci zajist'uje objednatel. Podle obvyklych zasad pro tento typ zakazek zhotovitel stavi dilo
v souladu s dokumentaci stavby, kterou poskytne objednatel. V pfipadé staveb pozemnich
komunikaci, jejichz zadavatelem je RSD CR, se jednd o projektovou dokumentaci pro provedeni
stavby (PDPS), kterd je soucasti zadavaci dokumentace. Obchodni podminky se sklddaji ze dvou
casti, casti VSeobecné obchodni podminky, kterd je ptrekladem ,,General Conditions* publikace
FIDIC Red Book a Zvlastnich obchodnich podminek, kterymi se upravuji VSeobecné obchodni
podminky pro potieby pouziti v podminkiach RSD CR, s ptipadnou dal§i Gpravou pro konkrétni
stavbu. VSeobecné obchodni podminky a Zvlastni obchodni podminky konkrétni stavby tvoti spolu
Obchodni podminky, které jsou soucasti obsahu Smlouvy o dilo ve smyslu zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, (§ 2586 a nasledujici), jimiz se fidi prava a povinnosti smluvnich stran
pro pfisluSnou zakazku. VSeobecné a Zvlastni obchodni podminky jsou propojeny stejnym
oznacenim (¢islovanim) odpovidajicich ¢lank a odstavcl. Soucasti Obchodnich podminek jsou
formulafe Dopisu nabidky, Pfilohy k nabidce a Souhrnu smluvnich dohod. Jedna se o dokumenty,
které jsou predepsané zadavatelem, vyplnéné vitéznym uchazeCem a podepsané stavaji soucasti
obsahu Smlouvy o dilo. Ptiloha k nabidce obsahuje zdkladni udaje, na které odkazuji Obchodni
podminky a které az na vyjimky piedepisuje zadavatel. Pfiloha k nabidce je, obdobné jako Zvlastni
obchodni podminky, pfipravit pro kazdou konkrétni stavbu.

FIDIC Red Book je zalozen na tradi¢nim rozlozeni rizik a odpovédnosti pii realizaci
stavebnich zakdzek, kdy dodavatel provadi stavebni prace podle projektové dokumentace zajisténé
ze strany investora a neni tedy v zdsad¢ odpovédny za kvalitu projektové ptipravy stavby, pouze
za jeji realizaci, 1 kdyz je tfeba dodat, Ze tyto vzorové smluvni podminky nevylucuji, ba naopak
vyslovn€ umoziuji pfenést jistou omezenou ¢ast projektovych praci na dodavatele. Toto rozlozeni
odpové&dnosti se pak promitd i do uplatnéné konstrukce vymezeni ceny dila, kterd je v pfipadé
FIDIC Red Book zalozena na principu jednotkovych cen (angl. measurement basis), kdy cena,
kterou investor akceptuje v okamziku pfijeti nabidky dodavatele (tj. na zacatku jejich spoluprace),
neni pevnou a kone¢nou cenou dila, nybrz pouze pifedpokladem zaloZzenym na odhadu pottebného
rozsahu stavebnich praci, vyplyvajiciho z projektové dokumentace ptedlozené investorem
a dodavatel je nasledné odménovan za sva plnéni na zakladé skutecného rozsahu vykonanych
stavebnich praci pfi realizaci stavby.

Vyse popsané Obchodni podminky a jejich sou¢asti obsahuji upravu podstatnych nalezitosti
obchodnich podminek, které je vefejny zadavatel povinen stanovit v zaddvaci dokumentaci
vefejnych zakazek na stavebni prace ve smyslu vyhlasky ¢. 231/2012 Sb., kterou se stanovi
obchodni podminky pro vetejné zakdzky na stavebni prace.

Vzhledem k tomu, ze vystavba liniové stavby pozemni komunikace piedstavuje technicky
slozitou zakazku s n¢kolikaletou lhiitou plnéni s mnoha vice ¢i méné predvidatelnymi aspekty
vyzadujicimi nastaveni prav a povinnosti smluvnich stran po dobu realizace zakazky a béhu
zarucnich dob dila véetne postupt pro jejich feSeni, obsahuji Obchodni podminky 1 dals$i obchodni
podminky nastavené piimérené k predmétu plnéni a podminkdm wvyhlasky €. 231/2012 Sb.,
(napf. zpisob méfeni a oceflovani praci, zpusob provadéni zmén a uprav v pribéhu realizace,
nastaveni plateb, moznosti odstoupeni od smlouvy, pferuSeni praci, definice a rozd¢leni rizika
a odpovédnosti, pojisténi, feSeni narokti a sport atd.). V pfipadé, ze v prubehu realizace zakazky
nastanou skute¢nosti majici vliv na cenu, terminy a kvalitu pfedmétu zakdzky, nastavené
mechanizmy umoznuji feSeni vzniklé situace.

Prace budou hrazeny na zaklad¢ dil¢i fakturace (s nélezitostmi danového dokladu) skutecné
provedenych a odsouhlasenych praci, a to zplsobem a v terminech stanovenych v zaddvaci
dokumentaci.
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Splatnost platebnich dokladl je stanovena ve VSeobecnych obchodnich podminkach staveb
pozemnich komunikaci ve znéni Zvlastnich obchodnich podminek.

Veskeré ptipadné viceprace budou zadavany striktn¢€ podle zdkona o vefejnych zakazkach.

Zakazka je financovana z prostfedkii SFDI. Soucasné lze ptredpokladat, ze stavba bude
spolufinancovana z prosttedktt EU v ramci Opera¢niho programu Doprava. S ohledem na délku
realizace je uvazovano spolufinancovani z OPD.

5) Oduvodnéni vymezeni technickych podminek vefejné zakazky:

Zadavatel nema zadné pozadavky nad ramec technickych charakteristik, popisi a podminek
provadéni stavebnich praci uvedenych v zaddvaci dokumentaci podle § 44 odst. 4 zakona
0 vetejnych zakazkach.

6) Odivodnéni stanoveni zdkladnich a dilé¢ich hodnoticich kritérii a zpisobu hodnoceni nabidek:

Vetejna zakazka bude zadana v otevieném fizeni postupem dle zakona ¢. 137/2006 Sb.,
0 vetejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zakladnim hodnoticim kritériem pro zadéani této vetejné zakazky je v souladu s § 78 odst. 1
zdkona ekonomickd vyhodnost nabidky. Ekonomickd vyhodnost nabidky se bude hodnotit
ve vztahu k nasledujicim dil¢im hodnoticim kritériim a vaham, které piedstavuji podil jednotlivych
dil¢ich hodnoticich kritérii na celkovém hodnocenti:

Hodnotici Kritérium Vaha Kritéria v celkovém hodnoceni
Nabidkovéa cena stavby v K¢ bez DPH 90%
Délka zaru¢ni doby 10%

cv v

hodnoticiho kritéria ,,Nabidkovd cena stavby bez DPH®, bude pfidéleno 100 bodi. Ostatnim
nabidkdm bude pfidélena bodova hodnota stanovena nasobkem cisla 100 a poméru hodnoty
nejvyhodnéjsi nabidky k hodnocené nabidce.

Dil¢i kritérium Délka zaruc¢ni doby bylo zadavatelem stanoveno z diivodu toho, ze v pripadé
staveb pozemnich komunikaci se jedna konstrukce, jejichz doba Zivotnosti se obvykle pocita
v desitkach let. Neékteré vady dila nemusi byt identifikovany v okamziku pievzeti stavby a miizou
objevit aZ po relativné dlouhé dobé. Dodavatelem nabidnuta delsi zaru¢ni doba proto pro zadavatele
piedstavuje jisty ekonomicky pfinos v podobé¢ efektivnéjsiho vykonu majetkové spravy v piipadech,
kdy k zavadam dojde.

Zaruéni doba pozadovand zadavatelem, piipadné prodlouzend dodavatelem, je soucasti
smluvnich podminek stavby.

Pfedmétem hodnoceni dil¢itho hodnoticiho kritéria ,,Délka zarucni doby* bude ¢asovy usek
v mésicich, o ktery uchazecem nabidnutd jednotna délka zarucni doby pro vSechny objekty, které
jsou pfedmétem hodnoceni v rdmci tohoto dil¢iho hodnoticiho kritéria, pfekracuje minimalni délku
zarucéni doby pro tyto objekty poZzadovanou zadavatelem, kterd ¢ini 60 mésict. Nabidnuta délka
zaruéni doby musi €init minimalné 60 mésich ¢i vice. Kazdé nabidce v rdmci tohoto dil¢iho
hodnoticiho kritéria bude ptidélena bodova hodnota stanovena nasobkem cisla 100 a poméru (i)
poctu mesicli, o ktery uchazeCem nabidnutd zaru¢ni doba piekracuje minimalni zarucni dobu
60 mésict a (ii) ¢isla 60 (tj. rozdilu mezi minimalnim a maximalnim po¢tem mésicti). Pokud délka
zaruéni doby nabidnutd uchaze€em bude ¢init 60 mésicl, bude nabidka uchazece v ramci
pfislusného dil¢iho hodnoticiho kritéria hodnocena 0 body. Pokud délka zaru¢ni doby nabidnuta
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uchaze¢em bude ¢init 120 a vice mésicli, obdrzi nabidka uchazefe v ramci ptisluSného dil¢iho
hodnoticiho kritéria 100 bodd.

Bodové hodnoty nabidek v ramci jednotlivych dil¢ich hodnoticich kritérii budou nasobeny
jejich ptislusnymi vahami dle shora uvedené tabulky a vysledky budou zaokrouhleny na dvé
desetinna mista. Naslednym souctem téchto zaokrouhlenych hodnot bude zjisténa bodova hodnota

predstavujici celkové hodnoceni nabidky. Na tomto zdklad¢ stanovi hodnotici komise potradi
nabidek.

7) Odivodnéni stanoveni pifedpoklddané hodnoty veifejné zakazky:

Hodnota Odiivodnéni

885 712 000,- K¢ bez DPH Predpokladand hodnota vetejné zakazky byla stanovena
sohledem na pfedmét vefejné zakazky popsany vyse.
Stanoveni predpokladané hodnoty vetejné zakéazky bylo
provedeno na zéklad¢ projektové dokumentace ve stupni
DSP (projektova dokumentace pro stavebni povoleni)
S vyuzitim  rozpracované¢ projektové  dokumentace
pro provadéni stavby (PDPS) zpracované podle resortnich
predpist MD CR. Projektova dokumentace byla ocenéna
prostiednictvim datovych zdkladen DSP schvalenych
MD, vzorce vypoctu DIO a sanaci pro PDPS s vyuzitim
VZoru soupisu praci zpracovaného dle Oborového tiidniku
stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich
komunikaci OTSKP-SPK. Hodnota  stavebnich
nakladtu byla stanovena s vyuzitim datovych zakladen
DSP, vypoctu vysi stavebnich ndkladi DIO a sanaci
a expertniho tfidniku schvaleného rozhodnutim MD CR
¢.j.. 21/2014-910-1ZD/1 ze dne 28. 1. 2014. Stanoveni
predpokladané hodnoty vetejné zakdzky bylo provedeno
externim zpracovatelem projektové dokumentace.
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