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D1 modernizace-úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš - EXIT 168 Devět Křížů 

 

Název veřejné zakázky: D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš 

– EXIT 168 Devět Křížů 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

ISPROFOND: 5611550003 

Předpokládaná hodnota zakázky: 650 600 000,- Kč bez DPH 

Staničení:  D1 km 162,750-168,170 

Zdroj financování veřejné zakázky: Zakázka je financována z prostředků SFDI. 

Současně lze předpokládat, že stavba bude 

spolufinancována z prostředků EU v rámci 

Operačního programu Doprava. 

 

 

1) Popis zakázky: 

 

Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních 

opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné 

i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje 

v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci. 

Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné 

ČSN 73 6101, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28. Šířka zpevnění každého 

jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5 m v trase a 12,5 m mezi 

svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice 

ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách. 

Součástí stavby je i úprava příčných sklonů vozovky, doplnění případně prodloužení nebo 

rozšíření přídavných pruhů (vše dle platných ČSN), dále modernizace dálničních mostů a nadjezdů, 

modernizace odvodnění a vybavení dálnice, sanace skalních zářezů a vegetační úpravy. 
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2) Odůvodnění účelnosti zakázky: 

 

Odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky 

obsahující alespoň 

a) popis potřeb, které mají 

být splněním veřejné 

zakázky naplněny, 

b) popis předmětu veřejné 

zakázky, 

c) popis vzájemného 

vztahu předmětu veřejné 

zakázky a potřeb 

zadavatele, 

d) předpokládaný termín 

splnění veřejné zakázky. 

a) Zajištěním – provedením VZ dojde k naplnění potřeby 

zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu, 

snížení nehodovosti a snížení hlukové zátěže v obytné 

zástavbě, na které se VZ vztahuje.   

b) Popis předmětu zakázky je uveden v bodě 1) výše. 

c) Realizace VZ v plné míře naplní potřeby zadavatele 

související s výkonem činnosti zadavatele, a to zabezpečení 

výstavby a modernizace silnic a dálnic. 

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 16 měsíců 

vč. zimní technologické přestávky od data zahájení prací. 

Popis rizik souvisejících 

s plněním veřejné 

zakázky, která zadavatel 

zohlednil při stanovení 

zadávacích podmínek. 

Nerealizací, resp. prodlením s plněním VZ by mohlo dojít 

k ohrožení majetku ve vlastnictví státu, ke kterému veřejný 

zadavatel vykonává jemu příslušná delegovaná práva; snížení 

kvality plnění VZ by mohlo mít za následek nutné další finanční 

výdaje z prostředků státního rozpočtu či z jiných zadavateli 

poskytnutých finančních zdrojů, příp. až překročení tohoto 

rámce. 

Nejvýznamnější rizika související s plněním veřejné zakázky 

představují: 

 překročení smluvní ceny; 

 nedodržení termínu realizace; 

 nesplnění kvalitativních požadavků díla. 

 

Součástí zadávacích podmínek jsou Obchodní podmínky staveb 

pozemních komunikací založené na smluvních podmínkách 

FIDIC, projektová dokumentace, technické podmínky a soupis 

prací zpracované podle resortních předpisů MD ČR a navazující 

legislativy. Vymezení předmětu díla po technické stránce 

v podrobnostech nezbytných pro podání nabídky a následnou 

realizaci zakázky se současným nastavením smluvních 

podmínek tak, aby jednoznačně upravovaly práva a povinnosti 

smluvních stran po dobu realizace zakázky a záručních dob díla 

umožní zadavateli minimalizovat dopady zmíněných rizik. 

V případě, že v průběhu realizace zakázky nastanou skutečnosti 

mající vliv na cenu, termíny a kvalitu předmětu zakázky, jsou 

nastaveny mechanizmy umožňující řešení vzniklé situace. 

Výše popsaná a další rizika, jejich rozdělení mezi zadavatele 

(objednatele) a dodavatele, způsob řešení v případě vzniku 

skutečných z těchto rizik vyplývajících, jsou určena zejména 

v obchodních podmínkách veřejné zakázky. 

Případně další informace 

odůvodňující účelnost 

veřejné zakázky. 

(nepovinný údaj) 

Realizací stavby dojde k řadě pozitivních vlivů v zájmové 

oblasti, dojde ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy 

v daném regionu, snížení nehodovosti, zlepšení vlivu na životní 

prostředí, snížení hlukové zátěže. 
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3) Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady: 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na stavební práce 

ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

seznamu stavebních prací. 

Tímto požadavkem zadavatel přiměřeným způsobem 

zajišťuje, aby stavební práce, jejichž provádění je 

předmětem VZ, bude zajišťovat dodavatel (zhotovitel) 

s odpovídající dostatečnou personální technickou 

kapacitou pro provádění staveb s přihlédnutím zejména 

na dopravní stavby a stavby pozemních komunikací. 

Hodnota finančních a technických parametrů nepřekračuje 

50% předpokládané hodnoty zakázky nebo jejich dílčích 

částí. 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení 

osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo 

vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob 

v obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení 

realizace stavebních prací. 

Zadavatel požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší 

než 5 let dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních 

prací (§ 3 odst. 3 písm. c) vyhlášky). Tímto požadavkem 

zadavatel se snaží zajistit, aby uchazeč, resp. následně 

dodavatel (zhotovitel), který bude realizovat VZ, měl 

přiměřeně dostatečnou a odpovídající odbornou 

personální kapacitu (zejm. ve vedoucích funkcích) se 

zkušeností při provádění, vedení a realizaci stavebních 

prací 

 

Odůvodnění požadavku 

na předložení přehledu 

průměrného ročního počtu 

zaměstnanců dodavatele 

či jiných osob podílejících se 

na plnění zakázek podobného 

charakteru a počtu vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo 

osob v obdobném postavení. 

Zadavatel v zadávací dokumentaci v rámci vymezení 

jiných zadávacích podmínek, stanovil požadavky 

zadavatele na předložení určitých dokumentů v nabídce. 

Součástí těchto dokumentů jsou všeobecné informace 

o dodavateli včetně jeho organizační a zaměstnanecké 

struktury. Předložení těchto informací je požadováno 

ve formě formuláře, který je součástí zadávací 

dokumentace a mimo jiné je v něm požadováno doložení 

informace o průměrném ročním počtu osob v pracovním 

nebo obdobném poměru za poslední 3 roky v kategoriích 

management a ostatní vedoucí pracovníci, administrativní 

pracovníci a techničtí pracovníci. Doložení požadované 

informace slouží pro získání všeobecných informací 

zadavatele, ale nemá vliv na posouzení a hodnocení 

nabídek 

 

 

4) Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky: 

Jedná se o zakázku na stavební práce, jejíž dokumentaci, zpracovanou v rozsahu stanoveném 

vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 

na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

v podrobnosti pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, zabezpečuje veřejný zadavatel, tj. ŘSD ČR. Součástí zadávacích podmínek jsou Obchodní 

podmínky staveb pozemních komunikací založené na smluvních podmínkách FIDIC, projektová 

dokumentace pro provedení stavby, technické podmínky a soupis prací zpracované podle resortních 

předpisů MD ČR a navazující legislativy.  

http://www.fulsoft.cz/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTij1g8H5dwqGVvNbAy0kVDYCD-vMUnwPlw
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Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací jsou vypracovány na základě publikace 

FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) „Conditions of Contract for Construction 

for Building and Engineering Works designed by the Employer“ – First edition 1999, The Red 

Book. Jak je patrné z názvu, tyto Obchodní podmínky jsou použitelné a na současném světovém 

stavebním trhu běžně používané pro zakázky na stavební a inženýrské práce, jejichž projektovou 

dokumentaci zajišťuje objednatel. Podle obvyklých zásad pro tento typ zakázek zhotovitel staví dílo 

v souladu s dokumentací stavby, kterou poskytne objednatel. V případě staveb pozemních 

komunikací, jejichž zadavatelem je ŘSD ČR, se jedná o projektovou dokumentaci pro provedení 

stavby (PDPS), která je součástí zadávací dokumentace. Obchodní podmínky se skládají ze dvou 

částí, části Všeobecné obchodní podmínky, která je překladem „General Conditions“ publikace 

FIDIC Red Book a Zvláštních obchodních podmínek, kterými se upravují Všeobecné obchodní 

podmínky pro potřeby použití v podmínkách ŘSD ČR, s případnou další úpravou pro konkrétní 

stavbu. Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky konkrétní stavby tvoří spolu 

Obchodní podmínky, které jsou součástí obsahu Smlouvy o dílo ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, (§ 2586 a následující), jimiž se řídí práva a povinnosti smluvních stran 

pro příslušnou zakázku. Všeobecné a Zvláštní obchodní podmínky jsou propojeny stejným 

označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců. Součástí Obchodních podmínek jsou 

formuláře Dopisu nabídky, Přílohy k nabídce a Souhrnu smluvních dohod. Jedná se o dokumenty, 

které jsou předepsané zadavatelem, vyplněné vítězným uchazečem a podepsané stávají součástí 

obsahu Smlouvy o dílo. Příloha k nabídce obsahuje základní údaje, na které odkazují Obchodní 

podmínky a které až na výjimky předepisuje zadavatel. Příloha k nabídce je, obdobně jako Zvláštní 

obchodní podmínky, připravit pro každou konkrétní stavbu.  

FIDIC Red Book je založen na tradičním rozložení rizik a odpovědnosti při realizaci 

stavebních zakázek, kdy dodavatel provádí stavební práce podle projektové dokumentace zajištěné 

ze strany investora a není tedy v zásadě odpovědný za kvalitu projektové přípravy stavby, pouze 

za její realizaci, i když je třeba dodat, že tyto vzorové smluvní podmínky nevylučují, ba naopak 

výslovně umožňují přenést jistou omezenou část projektových prací na dodavatele.  Toto rozložení 

odpovědností se pak promítá i do uplatněné konstrukce vymezení ceny díla, která je v případě 

FIDIC Red Book založena na principu jednotkových cen (angl. measurement basis), kdy cena, 

kterou investor akceptuje v okamžiku přijetí nabídky dodavatele (tj. na začátku jejich spolupráce), 

není pevnou a konečnou cenou díla, nýbrž pouze předpokladem založeným na odhadu potřebného 

rozsahu stavebních prací, vyplývajícího z projektové dokumentace předložené investorem 

a dodavatel je následně odměňován za svá plnění na základě skutečného rozsahu vykonaných 

stavebních prací při realizaci stavby. 

Výše popsané Obchodní podmínky a jejich součásti obsahují úpravu podstatných náležitostí 

obchodních podmínek, které je veřejný zadavatel povinen stanovit v zadávací dokumentaci 

veřejných zakázek na stavební práce ve smyslu vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví 

obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.  

Vzhledem k tomu, že výstavba liniové stavby pozemní komunikace představuje technicky 

složitou zakázku s několikaletou lhůtou plnění s mnoha více či méně předvídatelnými aspekty 

vyžadujícími nastavení práv a povinností smluvních stran po dobu realizace zakázky a běhu 

záručních dob díla včetně postupů pro jejich řešení, obsahují Obchodní podmínky i další obchodní 

podmínky nastavené přiměřeně k předmětu plnění a podmínkám vyhlášky č. 231/2012 Sb., 

(např. způsob měření a oceňování prací, způsob provádění změn a úprav v průběhu realizace, 

nastavení plateb, možnosti odstoupení od smlouvy, přerušení prací, definice a rozdělení rizika 

a odpovědnosti, pojištění, řešení nároků a sporů atd.). V případě, že v průběhu realizace zakázky 

nastanou skutečnosti mající vliv na cenu, termíny a kvalitu předmětu zakázky, nastavené 

mechanizmy umožňují řešení vzniklé situace. 

Práce budou hrazeny na základě dílčí fakturace (s náležitostmi daňového dokladu) skutečně 

provedených a odsouhlasených prací, a to způsobem a v termínech stanovených v zadávací 

dokumentaci. 
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Splatnost platebních dokladů je stanovena ve Všeobecných obchodních podmínkách staveb 

pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek. 

Veškeré případné vícepráce budou zadávány striktně podle zákona o veřejných zakázkách. 

Zakázka je financována z prostředků SFDI. Současně lze předpokládat, že stavba bude 

spolufinancována z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava. S ohledem na délku 

realizace je uvažováno spolufinancování z OPD.  

 

 

5) Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky: 

Zadavatel nemá žádné požadavky nad rámec technických charakteristik, popisů a podmínek 

provádění stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 odst. 4 zákona 

o veřejných zakázkách. 

 

 

6) Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek: 

Veřejná zakázka bude zadána v otevřeném řízení postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je v souladu s § 78 odst. 1 

zákona ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky se bude hodnotit 

ve vztahu k následujícím dílčím hodnotícím kritériím a vahám, které představují podíl jednotlivých 

dílčích hodnotících kritérií na celkovém hodnocení: 

Hodnotící kritérium  Váha kritéria v celkovém hodnocení 

Nabídková cena stavby v Kč bez DPH 90% 

Délka záruční doby 10% 

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci dílčího 

hodnotícího kritéria „Nabídková cena stavby bez DPH“, bude přiděleno 100 bodů. Ostatním 

nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty 

nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce. 

Dílčí kritérium Délka záruční doby bylo zadavatelem stanoveno z důvodu toho, že v případě 

staveb pozemních komunikací se jedná konstrukce, jejichž doba životnosti se obvykle počítá 

v desítkách let. Některé vady díla nemusí být identifikovány v okamžiku převzetí stavby a můžou 

objevit až po relativně dlouhé době. Dodavatelem nabídnutá delší záruční doba proto pro zadavatele 

představuje jistý ekonomický přínos v podobě efektivnějšího výkonu majetkové správy v případech, 

kdy k závadám dojde. 

Záruční doba požadovaná zadavatelem, případně prodloužená dodavatelem, je součástí 

smluvních podmínek stavby. 

Předmětem hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Délka záruční doby“ bude časový úsek 

v měsících, o který uchazečem nabídnutá jednotná délka záruční doby pro všechny objekty, které 

jsou předmětem hodnocení v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria, překračuje minimální délku 

záruční doby pro tyto objekty požadovanou zadavatelem, která činí 60 měsíců. Nabídnutá délka 

záruční doby musí činit minimálně 60 měsíců či více. Každé nabídce v rámci tohoto dílčího 

hodnotícího kritéria bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) 

počtu měsíců, o který uchazečem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu 

60 měsíců a (ii) čísla 60 (tj. rozdílu mezi minimálním a maximálním počtem měsíců). Pokud délka 

záruční doby nabídnutá uchazečem bude činit 60 měsíců, bude nabídka uchazeče v rámci 

příslušného dílčího hodnotícího kritéria hodnocena 0 body. Pokud délka záruční doby nabídnutá 

uchazečem bude činit 120 a více měsíců, obdrží nabídka uchazeče v rámci příslušného dílčího 

hodnotícího kritéria 100 bodů. 
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Bodové hodnoty nabídek v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií budou násobeny 

jejich příslušnými vahami dle shora uvedené tabulky a výsledky budou zaokrouhleny na dvě 

desetinná místa. Následným součtem těchto zaokrouhlených hodnot bude zjištěna bodová hodnota 

představující celkové hodnocení nabídky. Na tomto základě stanoví hodnotící komise pořadí 

nabídek. 

 

 

7) Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky: 

 

Hodnota Odůvodnění  

 

650 600 000,- Kč bez DPH 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena 

s ohledem na předmět veřejné zakázky popsaný výše. 

Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky bylo 

provedeno na základě projektové dokumentace ve stupni 

DSP (projektová dokumentace pro stavební povolení) 

s využitím rozpracované projektové dokumentace 

pro provádění stavby (PDPS) zpracované podle resortních 

předpisů MD ČR. Projektová dokumentace byla oceněna 

prostřednictvím datových základen DSP schválených 

MD, vzorce výpočtu DIO a sanací pro PDPS s využitím 

vzoru soupisu prací zpracovaného dle Oborového třídníku 

stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 

komunikací OTSKP-SPK. Hodnota stavebních 

nákladů byla stanovena s využitím datových základen 

DSP, výpočtu výši stavebních nákladů DIO a sanací 

a expertního třídníku schváleného rozhodnutím MD ČR 

č.j.: 21/2014-910-IZD/1 ze dne 28. 1. 2014. Stanovení 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky bylo provedeno 

externím zpracovatelem projektové dokumentace. 

 


